

Vállalkozási szerződés

amely létrejött egyrészről az

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata

Székhelye: 1113 Budapest, Bocskai út 39-41.

Adószáma: 15735746-2-43

Bankszámlaszáma: 11784009-15511001

KSH számjel: 15735746-8411-321-01

Képviseli: Dr. Hoffmann Tamás, polgármester

és

Pest Megye Önkormányzata

Székhely: 1052 Budapest, Városház utca 7.

Adószáma: 15731319-1-41

Számlaszáma: 10032000-00319937-00000000

KSH számjel: 15731319-8411-321-01

Képviseli: dr. Szűcs Lajos, a közgyűlés elnöke

mint **Megrendelők** (a továbbiakban: Megrendelők),

és másrészről az

Ex Ante Tanácsadó Iroda Kft.

Székhelye: 1023 Budapest, Bécsi út 3-5., V/56.

Cégjegyzék száma: 01-09-711627

Adószáma: 12951501-2-41

Bankszámlaszáma: Budapest Bank Zrt. 10102103-45289500-01004006

Képviseli: Barna-Lázár Zoltán, ügyvezető igazgató

Mint **Vállalkozó** (a továbbiakban: Vállalkozó, együtt: Felek) között, az alábbi feltételek szerint:

I. Előzmények

1./ Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata – mint koordinátor szervezet - az IntelligentEnergy Europe 2007-2013 című program Mobilising Local Energy Investments – Project Development Assistance (MLEI – PDA) című pályázati felhívására Pest Megye Önkormányzatával – mint társkezdvezményezettel - közösen pályázatot nyújtott be 2013. május 08. határidővel. A pályázat címe: **MLEI SOLANOVA –City of Újbuda and Pest County (HU)**, a pályázat akronímája: **MLEI SOLANOVA**, a pályázat azonosítószáma: **IEE/13/765. SI2.675531–MLEI SOLANOVA – City of Újbuda and Pest County (HU)**. A pályázat kiválasztásra került tárgyalási szakaszra, amely eredményesen zárult 2013. december 16-án. A pályázat támogatási szerződését Budapest Főváros XI. Kerület Önkormányzat 2014. március 10. napján írta alá, azaz a projekt tényleges kezdődátuma 2014. április 01., és tart 36 hónapon át 2017. március 31-ig. A pályázatban az 1.számú „Menedzsment” és a 4.számú „Kommunikáció” elnevezésű munkacsomag keretében a Megrendelők közös közbeszerzési eljárást folytattak le.

2./ Felek rögzítik, hogy Megrendelők 2014. április 04. napján megküldött ajánlattételi felhívással a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 122/A.§-a alapján

közbeszerzési eljárást indítottak „MLEI SOLANOVA – City of Újbuda and Pest County (HU) című, IEE/13/765/SI2.675531 azonosító számú európai uniós támogatással megvalósuló projekt keretében külső projektmenedzsmen és kommunikációs szolgáltatások beszerzése” tárgyában.

3./ A közbeszerzési eljárás eredményeként Vállalkozó került nyertes ajánlattevőként kihirdetésre az eljárásban résztvevő ajánlattevők részére 2014. május 21. napján megküldött, az ajánlatok elbírálásáról készített írásbeli összegezés tanúsága szerint.

4./ Felek a Kbt. 124. §-ának (6) bekezdése értelmében a törvényes határidőn belül szerződést kötnek jelen szerződés és az ehhez kapcsolódó mellékletek (a továbbiakban együtt: Szerződés) feltételei szerint.

5./ A Szerződés 1. sz. alapidokumentumát képezi a közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívása, 2. sz. alapidokumentumát az ajánlattételi dokumentáció, 3. sz. alapidokumentumát vállalkozó mint nyertes ajánlattevő ajánlata.

6./ Az alapidokumentumokban foglaltak a szerződés teljesítése során megfelelően irányadóak.

II. A szerződés tárgya

1./ A Megrendelő ajánlattételi felhívására a Vállalkozó által benyújtott ajánlat ismeretében a Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó az ajánlattételi felhívásban, az ajánlattételi dokumentációban, az ajánlatában és a jelen szerződésben foglaltak alapján elvállalja az alábbi feladatok ellátását:

1.számú „Menedzsmen” elnevezésű Munkacsomag megvalósítása keretében:

1.) Szakmai és operatív segítségnyújtás a szakmai előrehaladási jelentések, a szakmai közbesző jelentés és a záró szakmai jelentés, valamint képzési igénylések elkészítéséhez (1.2 számú projekt feladat)

2.) 6 db Teljesítmény Monitoring elkészítéséhez szakmai és operatív segítségnyújtás (1.4. számú projekt feladat)

3.) Projekt Irányító Bizottság jegyzőkönyveinek elkészítése (1.3. számú projekt feladat és D1.3. számú output)

4.) 1 db Egyetértési Nyilatkozat elkészítése (1.3. számú projekt feladat és D1.4 számú output)

4. számú „Kommunikáció” elnevezésű Munkacsomag megvalósítása keretében:

5.) 1 db Projekt Kommunikációs Terv elkészítése (4.1. számú projekt feladat és D4.1. számú output)

6.) 1 db Projekt Arculati Kézikönyv elkészítése, amely tartalmazza a projekt logót, levél mintát és powerpoint prezentációs sablont is (4.1. számú projekt feladat és D4.2. számú output)

7.) 1 db Projekt Weboldal elkészítése és folyamatos aktualizálása magyar és angol nyelven (4.1. számú projekt feladat és D4.3. számú projekt feladat)

- 8.) 1 db Projekt Brosúra **elkészítése és szerkesztése** (4.1. számú projekt feladat és D.4.4. számú output)
- 9.) A b. pont alatti 1 db Projekt Brosúra **fordítása** angol, cseh, román, lengyel és bolgár nyelvekre, valamint 500–500 példány **nyomtatása** a magyar és angol nyelvű változatokból (4.1. számú projekt feladat és D.4.4. számú output)
- 10.) 9 db elektronikus tematikus értesítő levél (pdf) **elkészítése és elküldése** fővárosi kerületi és fővárosi önkormányzati képviselőknek, polgármestereknek, tisztségviselőknek és munkatársaknak (4.2. számú projekt feladat és D4.5 számú output)
- 11.) 3 db elektronikus tematikus értesítő levél (pdf) **elkészítése és elküldése** közép-kelet európai és testvérvárosi polgármestereknek, tisztségviselőknek és munkatársaknak (4.4. számú projekt feladat és D4.5. számú projekt output)
- 12.) 12 db elektronikus hír **elkészítése és eljuttatása** a projekttel érintett települések (Újbuda, Budapest III. Kerület, Cegléd, Szigetszentmiklós, Vác) önkormányzataihoz honlapon történő megjelenítés céljából (4.2. számú projekt feladat és D4.6 számú output)
- 13.) 6 db sajtóközlemény **elkészítése és eljuttatása** a projekttel érintett települések (Újbuda, Budapest III. Kerület, Cegléd, Szigetszentmiklós, Vác) önkormányzataihoz helyi újságban történő megjelenítés céljából (4.2. számú projekt feladat és D4.7. számú output)
- 14.) 3 alkalom munkareggeli **előkészítése és megszervezése** újságírók számára, amelyből 2 alkalom Közép-magyarországi NUTS2 régió területén kívül (4.3 projekt feladat és D4.8 számú output)
- 15.) 2 alkalom sajtókonferencia **előkészítése és megszervezése** Közép-magyarországi NUTS2 régió területén kívül (4.3 számú projekt feladat és D4.9 számú output)
- 16.) Tréningek szervezés legalább 90 fő részére építőipari vállalkozásoktól és a tervezett energia monitoring rendszer potenciális használatától (4.5 számú projekt feladat és D4.10 számú output)
- 17.) 3 db szakmai cikk **elkészítése és megjelenítése** szakmai lapokban (4.4 számú projekt feladat és D4.11 számú output)
- 18.) 1 db Közvetételre Kerülő Zárójelentés **elkészítése magyar és angol nyelven, szerkesztése és 200-200 példány nyomtatása** a magyar és angol nyelvű változatokból (4.1. számú projekt feladat és D4.12. számú output)
- 19.) 1 db Vezetői Összefoglaló **elkészítése magyar, cseh, román, lengyel és bolgár nyelven** (4.1. számú projekt feladat és D4.13. számú output)
- 20.) 1400 db szórólap **nyomtatása** a projekttel érintett lakók részére a projekt előrehaladásáról szóló tájékoztatás céljából
- 21.) 28 db lakóközösségi döntés (szándéknyilatkozat, határozat) **lefordítása angol nyelvre**

22.) 28 alkalom fórum szervezés a projekttel érintett lakók számára

2./ A tevékenység SZJ száma a tevékenység jellegének megfelelően: 74.14. Üzletviteli tanácsadás.

III. A teljesítés határideje, ütemezés és teljesítés helye

1./ A II.1./pontban foglalt feladatokat a Vállalkozó a következő határidőig látja el:

1.számú „Menedzsment” elnevezésű Munkacsomag megvalósítása keretében:

1.) *Szakmai és operatív segítségnyújtás a szakmai előrehaladási jelentések, a szakmai közbeső jelentés és a záró szakmai jelentés, valamint kifizetési igénylések elkészítéséhez (1.2 számú projekt feladat)*

Teljesítési határidő: 36. projekt hónap utolsó napja

2.) *6 db Teljesítmény Monitoring elkészítéséhez szakmai és operatív segítségnyújtás (1.4. számú projekt feladat és D1.2 számú output)*

Teljesítési határidő: 36. projekt hónap utolsó napja

3.) *Projekt Irányító Bizottság jegyzőkönyveinek elkészítése (1.3. számú projekt feladat és D1.3. számú output)*

Teljesítési határidő: 36. projekt hónap utolsó napja

4.) *1 db Egyetértési Nyilatkozat elkészítése (1.3. számú projekt feladat és D1.4 számú output)*

Teljesítési határidő: 2. projekt hónap utolsó napja

4. számú „Kommunikáció” elnevezésű Munkacsomag megvalósítása keretében:

5.) *1 db Projekt Kommunikációs Terv elkészítése (4.1. számú projekt feladat és D4.1. számú output)*

Teljesítési határidő: 3. projekt hónap utolsó napja

6.) *1 db Projekt Arculati Kézikönyv elkészítése, amely tartalmazza a projekt logót, levélmintát és powerpoint prezentációs sablont is (4.1. számú projekt feladat és D4.2. számú output)*

Teljesítési határidő: 3. projekt hónap utolsó napja

7.) *1 db Projekt Weboldal **elkészítése** magyar és angol nyelven (4.1. számú projekt feladat és D4.3. számú projekt feladat)*

Teljesítési határidő: 3. projekt hónap utolsó napja

*Projekt Weboldal **folyamatos aktualizálása** magyar és angol nyelven (4.1. számú projekt feladat és D4.3. számú projekt feladat)*

Teljesítési határidő: 36. projekt hónap utolsó napja

8.) *1 db Projekt Brosúra **elkészítése és szerkesztése** (4.1. számú projekt feladat és D.4.4. számú output)*

Teljesítési határidő: 30. projekt hónap utolsó napja

9.) Az h. pont alatti 1 db Projekt Brosúra **fordítása** angol, cseh, román, lengyel és bolgár nyelvekre, valamint 500–500 példány **nyomatása** a magyar és angol nyelvű változatokból (4.1. számú projekt feladat és D.4.4. számú output)

Teljesítési határidő: 30. projekt hónap utolsó napja

10.) 9 db elektronikus tematikus értesítő levél (pdf) elkészítése és elküldése fővárosi kerületi és fővárosi önkormányzati képviselőknek, polgármestereknek, tisztségviselőknek és munkatársaknak (4.2. számú projekt feladat és D4.5 számú output)

Teljesítési határidő: 3 db – ot a 19. projekt hónap utolsó napjával; és 6 db – ot a 36. projekt hónap utolsó napjával

11.) 3 db elektronikus tematikus értesítő levél (pdf) elkészítése és elküldése közép-kelet európai és testvérvárosi polgármestereknek, tisztségviselőknek és munkatársaknak (4.4. számú projekt feladat és D4.5. számú projekt output)

Teljesítési határidő: 1 db – ot a 19. projekt hónap utolsó napjával; és 2 db – ot a 36. projekt hónap utolsó napjával

12.) 12 db elektronikus hír elkészítése és eljuttatása a projekttel érintett települések (Újbuda, Budapest III. Kerület, Cegléd, Szigetszentmiklós, Vác) önkormányzataihoz honlapon történő megjelenítés céljából (4.2. számú projekt feladat és D4.6 számú output)

Teljesítési határidő: 6 db – ot a 19. projekt hónap utolsó napjával; és 6 db – ot a 36. projekt hónap utolsó napjával

13.) 6 db sajtóközlemény elkészítése és eljuttatása a projekttel érintett települések (Újbuda, Budapest III. Kerület, Cegléd, Szigetszentmiklós, Vác) önkormányzataihoz helyi újságban történő megjelenítés céljából (4.2. számú projekt feladat és D4.7. számú output)

Teljesítési határidő: 3 db – ot a 19. projekt hónap utolsó napjával és 3 db – ot a 36. projekt hónap utolsó napjával.

14.) 3 alkalom munkareggeli előkészítése és megszervezése újságírók számára, amelyből 2 alkalom Közép-magyarországi NUTS2 régió területén kívül (4.3 projekt feladat és D4.8 számú output)

Teljesítési határidő: 1 alkalmat a 19. projekt hónap utolsó napjával és 2 alkalmat a 36. projekt hónap utolsó napjával

15.) 2 alkalom sajtókonferencia előkészítése és megszervezése Közép-magyarországi NUTS2 régió területén kívül (4.3 számú projekt feladat és D4.9 számú output)

Teljesítési határidő: 1 alkalmat a 19. projekt hónap utolsó napjával; és 1 alkalmat a 36. projekt hónap utolsó napjával

16.) Tréningek szervezés legalább 90 fő részére építőipari vállalkozásoktól és a tervezett energia monitoring rendszer potenciális használóitól (4.5 számú projekt feladat és D4.10 számú output)

Teljesítési határidő: 40 főt a 19. projekt hónap utolsó napjával; és 50 főt a 36. projekt hónap utolsó napjával

17.) 3 db szakmai cikk elkészítése és megjelenítése szakmai lapokban (4.4 számú projekt feladat és D4.11 számú output)

Teljesítési határidő: 1 db – a 19. projekt hónap utolsó napjával; és 2 db – a 36. projekt hónap utolsó napjával

18.) 1 db Közvetételre Kerülő Zárójelentés elkészítése magyar és angol nyelven, szerkesztése és 200-200 példány nyomtatása a magyar és angol nyelvű változatokból (4.1. számú projekt feladat és D4.12. számú output)

Teljesítési határidő: a 36. projekt hónap utolsó napjával

19.) 1 db Vezetői Összefoglaló elkészítése magyar, cseh, román, lengyel és bolgár nyelven (4.1. számú projekt feladat és D4.13. számú output)

Teljesítési határidő: a 36. projekt hónap utolsó napjával

20.) 1400 db szórólap nyomtatása a projekttel érintett lakók részére a projekt előrehaladásáról szóló tájékoztatás céljából

Teljesítési határidő: (350 – 350 db: a 3. projekt hónap utolsó napjával; a 10. projekt hónap utolsó napjával; a 19. projekt hónap utolsó napjával és a 28. projekt hónap utolsó napjával)

21.) 28 db lakóközösségi döntés (szándéknyilatkozat, határozat) lefordítása angol nyelvre

Teljesítési határidő: (36. projekt hónap utolsó napja)

22.) 28 alkalom fórum szervezés a projekttel érintett lakók számára:

Teljesítési határidő: (36. projekt hónap utolsó napja)

2./ A szerződés hatálya: 2014. június hó 11. nap – 2017. március hónap 31. nap

3./ A szerződés teljesítésének helye: Közép – magyarországi NUTS2 régió területe, kivéve 2 alkalom munkareggeli előkészítése és megszervezése újságírók számára (n. pont) és a 2 alkalom sajtókonferencia előkészítése és megszervezése (o. pont) feladatok tekintetében, amely feladatok esetében a teljesítés helye Magyarország konvergencia régiói.

4./ A Vállalkozó köteles a tevékenység végrehajtása során a Megrendelők képviselőivel egyetértésben meghatározott részhatáridők és ütemezés végrehajtására.

IV. A vállalkozói díj

1./ A vállalkozói díj **15 085 039 Ft + 4 072 961 Ft** áfa, összesen bruttó **19 158 000 Ft**, azaz tizenötmillió-nyolcvanötezer-harminckilenc forint + négymillió-hetvenkettőezer-kilencszázhatvanegy forint áfa, összesen bruttó tizenkilencmillió-egyszázötvennyolcezer forint.

2./ A IV.1./ pontban szereplő vállalkozói díj a II.1./ pontban leírt egyes részfeladatok tekintetében az alábbiak szerint oszlik meg ajánlattevő ajánlatának részeként csatolt ajánlati ártáblázatban foglaltak szerint:

Feladat	Mennyiségi egység	Mennyiség	Egységár		ÖSSZESEN			
			Nettó	ÁFA (27 %)	Bruttó	Nettó	ÁFA (27 %)	Bruttó
1.) Szakmai és operatív segítségnyújtás a szakmai előrehaladási jelentések, a szakmai közbelső jelentés és a záró szakmai jelentés, valamint igénylések elkészítéséhez (1.2 számú projekt feladat)	időszak	4	367 362 Ft	99 188 Ft	466 550 Ft	1 469 449 Ft	396 751 Ft	1 866 200 Ft
2.) 6 db Tejesítmény Monitoring elkészítéséhez szakmai és operatív segítségnyújtás (1.4. számú projekt feladat és D1.2 számú output)	időszak	2	734 724 Ft	198 376 Ft	933 100 Ft	1 469 449 Ft	396 751 Ft	1 866 200 Ft
3.) Projekt Irányító Bizottság jegyzőkönyveinek elkészítése (1.3. számú	időszak	2	348 994 Ft	94 228 Ft	443 223 Ft	697 988 Ft	188 457 Ft	886 445 Ft

<i>projekt feladat és D1.3. számú output)</i>											
<i>4.) 1 db Egyetértési Nyilatkozat elkészítése (D1.4 számú output)</i>	db	1	36 736 Ft	9 919 Ft	46 655 Ft	36 736 Ft	9 919 Ft	46 655 Ft	36 736 Ft	9 919 Ft	46 655 Ft
<i>5.) 1 db Projekt Kommunikációs Terv elkészítése (4.1. számú projekt feladat és D4.1. számú output)</i>	db	1	1 464 567 Ft	395 433 Ft	1 860 000 Ft	1 464 567 Ft	395 433 Ft	1 860 000 Ft	1 464 567 Ft	395 433 Ft	1 860 000 Ft
<i>6.) 1 db Projekt Arculati Kézikönyv elkészítése, amely tartalmazza a projekt logót, levelmintát és powerpoint prezentációs sablont is (4.1. számú projekt feladat és D4.2. számú output)</i>	db	1	976 378 Ft	263 622 Ft	1 240 000 Ft	976 378 Ft	263 622 Ft	1 240 000 Ft	976 378 Ft	263 622 Ft	1 240 000 Ft
<i>7.) 1 db Projekt Weboldal elkészítése magyar és angol nyelven (4.1. számú projekt feladat és D4.3. számú projekt feladat)</i>	db	1	1 562 205 Ft	421 795 Ft	1 984 000 Ft	1 562 205 Ft	421 795 Ft	1 984 000 Ft	1 562 205 Ft	421 795 Ft	1 984 000 Ft

Projekt Weboldal folyamatos aktualizálása (4.1. számú projekt feladat és D4.3. számú projekt feladat)	időszak	1	390 551 Ft	105 449 Ft	496 000 Ft	390 551 Ft	105 449 Ft	496 000 Ft
8.) 1 db Projekt Brosúra elkészítése és szerkesztése (4.1. számú projekt feladat és D.4.4. számú output)	db	1	366 142 Ft	98 858 Ft	465 000 Ft	366 142 Ft	98 858 Ft	465 000 Ft
9.) A b. pont alatti 1 db Projekt Brosúra fordítása angol, cseh, román, lengyel és bolgár nyelvekre, valamint 500- 500 példány nyomtatása a magyar és angol nyelvű változatokból (4.1. számú projekt feladat és D.4.4. számú output)	db	1000	1 953 Ft	527 Ft	2 480 Ft	1 952 756 Ft	527 244 Ft	2 480 000 Ft
10.) 9 db elektronikus tematikus értesítő levél (pdf) elkészítése és elküldése fővárosi kerületi és fővárosi önkormányzati képviselőknek, polgármestereknek,	db	9	12 205 Ft	3 295 Ft	15 500 Ft	109 843 Ft	29 657 Ft	139 500 Ft

tisztviselőknek és munkatársaknak (4.2. számú projekt feladat és D4.5 számú output)																						
11.) 3 db elektronikus tematikus értesítő levél (páf) elkészítése és elküldése közép-kelet európai és testvérvárosi polgármestereknek, tisztviselőknek és munkatársaknak (4.4. számú projekt feladat és D4.5. számú projekt output)	db	3	24 409 Ft	6 591 Ft	31 000 Ft	73 228 Ft	19 772 Ft	93 000 Ft														
12.) 12 db elektronikus hír elkészítése és eljuttatása a projekttel érintett települések (Újbuda, Budapest III. Kerület, Cegléd, Szigetszentmiklós, Vác) önkormányzataihoz honlapon történő megjelentetés céljából (4.2. számú projekt feladat és D4.6 számú output)	db	12	6 102 Ft	1 648 Ft	7 750 Ft	73 228 Ft	19 772 Ft	93 000 Ft														
13.) 6 db sajtóközlemény	db	6	20 341 Ft	5 492 Ft	25 833 Ft	122 047 Ft	32 953 Ft	155 000 Ft														

<p>elkészítése és eljuttatása a projekttel érintett településekre (Újbuda, Budapest III. Kerület, Cegléd, Szigetszentmiklós, Vác) önkormányzataihoz helyi újságban megjelentetés céljából (4.2. számú projekt feladat és D4.7. számú output)</p>																					
										alkalom	3	235 958 Ft	63 709 Ft	299 667 Ft	707 874 Ft	191 126 Ft	899 000 Ft				
<p>14.) 3 alkalom munkareguli előkészítése és megszervezése újságírók számára, amelyből 2 alkalom Közép-magyarországi NUTS2 régió területén kívül (4.3 projekt feladat és D4.8 számú output)</p>																					
alkalom	2	488 189 Ft	131 811 Ft	620 000 Ft	976 378 Ft	263 622 Ft	1 240 000 Ft														
<p>15.) 2 alkalom sajtókonferencia előkészítése és megszervezése Közép-magyarországi NUTS2 régió területén kívül (4.3 számú projekt feladat és D4.9 számú output)</p>																					
alkalom	2	488 189 Ft	131 811 Ft	620 000 Ft	976 378 Ft	263 622 Ft	1 240 000 Ft														

16.) Tréningek szervezés legalább 90 fő részére építőipari vállalkozásoktól és a tervezett energia monitoring rendszer potenciális használatától (4.5 számú projekt feladat és D4.10 számú output)	fő	90	5 424 Ft	1 465 Ft	6 889 Ft	488 189 Ft	131 811 Ft	620 000 Ft
17.) 3 db szakmai cikk elkészítése és megjelenítése szakmai lapokban (4.4 számú projekt feladat és D4.11 számú output)	db	3	65 092 Ft	17 575 Ft	82 667 Ft	195 276 Ft	52 724 Ft	248 000 Ft
18.) 1 db Közvetítőre Kerülő Zárójelentés elkészítése magyar és angol nyelvben, szerkesztése és 200-200 példány nyomtatása a magyar és angol nyelvű változatokból (4.1. számú projekt feladat és D4.12. számú output)	db	1	366 142 Ft	98 858 Ft	465 000 Ft	366 142 Ft	98 858 Ft	465 000 Ft
19.) 1 db Vezetői Összefoglaló elkészítése magyar, cseh, román,	db	1	366 142 Ft	98 858 Ft	465 000 Ft	366 142 Ft	98 858 Ft	465 000 Ft

<i>lengyel és bolgár nyelven (4.1. számú projekt feladat és D4.13. számú output)</i>													
<i>20.) 1400 db szórólap nyomtatása a projekttel érintett lakók részére a projekt előrehaladásáról szóló tájékoztató céljából</i>	db	1400	174 Ft	47 Ft	221 Ft	244 094 Ft	65 906 Ft	310 000 Ft					
<i>21.) 28 db lakóközösségi döntés (szándéknyilatkozat, határozat) lefordítása angol nyelvre</i>	db	28	13 948 Ft	3 766 Ft	17 714 Ft	390 551 Ft	105 449 Ft	496 000 Ft					
<i>22.) 28 alkalom fórum szervezés a projekttel érintett lakók számára</i>	alkalom	28	20 922 Ft	5 649 Ft	26 571 Ft	585 827 Ft	158 173 Ft	744 000 Ft					
MINDÖSSZESEN:						15 085 039 Ft	4 072 961 Ft	19 158 000 Ft					

3./ A Vállalkozó a II. A szerződés tárgya című pont alatti egyes feladatok teljesítését követően a Megrendelők által külön-külön kiállított teljesítésigazolást követően az alábbi ütemben jogosult számlát benyújtani egyidejűleg a Megrendelők felé külön-külön. A vállalkozói díj a következő arányban oszlik meg a Megrendelők - Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata (mint koordinátor szervezet) és Pest Megye Önkormányzata (mint társkedvezményezett szervezet) – között az egyes feladatok tekintetében:

Feladat	Esedékesség dátuma:	Vállalkozói díj összege / aránya Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata esetében	Vállalkozói díj összege / aránya Pest Megye Önkormányzata esetében
1.) Szakmai és operatív segítségnyújtás a szakmai előrehaladási jelentések, a szakmai közbesző jelentés és a záró szakmai jelentés, valamint kifizetési igénylések elkészítéséhez (1.2 számú projekt feladat)	1. számla: 10. projekthónap utolsó napja 2. számla: 19. projekthónap utolsó napja 3. számla: 28. projekthónap utolsó napja 4. számla: 36. projekthónap utolsó napja	Nettó 881 669 Ft + 238 051 Ft ÁFA = bruttó 1 119 720 Ft (60 %)	Nettó 587 780 Ft + 158 700 Ft ÁFA = bruttó 746 480 Ft (40 %)
2.) 6 db Teljesítmény Monitoring elkészítéséhez szakmai és operatív segítségnyújtás (1.4. számú projekt feladat és D1.2 számú output)	1. számla: 19. projekthónap utolsó napja 2. számla: 36. projekthónap utolsó napja	Nettó 881 669 Ft + 238 051 Ft ÁFA = bruttó 1 119 720 Ft (60 %)	Nettó 587 780 Ft + 158 700 Ft ÁFA = bruttó 746 480 Ft (40 %)
3.) Projekt Irányító Bizottság jegyzőkönyveinek elkészítése (1.3. számú projekt feladat és D1.3. számú output)	1. számla: 19. projekthónap utolsó napja 2. számla: 36. projekthónap utolsó napja	Nettó 418 793 Ft + 113 074 Ft ÁFA = bruttó 531 867 Ft (60 %)	Nettó 279 195 Ft + 75 383 Ft ÁFA = bruttó 354 578 Ft Ft (40 %)
4.) 1 db Egyetértési Nyilatkozat	3. projekthónap	Nettó	Nettó

<i>elkészítése (D1.4 számú output)</i>	utolsó napja	22 042 Ft + 5 951 Ft ÁFA = bruttó 27 993 Ft (60%)	14 694 Ft + 3 968 Ft ÁFA = bruttó 18 662 Ft (40%)
<i>5.) 1 db Projekt Kommunikációs Terv elkészítése (4.1. számú projekt feladat és D4.1. számú output)</i>	3. projekthónap utolsó napja	Nettó 966 614 Ft + 260 986 Ft ÁFA = bruttó 1 227 600 Ft (66%)	Nettó 497 953 Ft + 134 447 Ft ÁFA = bruttó 632 400 Ft (34%)
<i>6.) 1 db Projekt Arculati Kézikönyv elkészítése, amely tartalmazza a projekt logót, levélmintát és powerpoint prezentációs sablont is (4.1. számú projekt feladat és D4.2. számú output)</i>	3. projekthónap utolsó napja	Nettó 644 409 Ft + 173 991 Ft ÁFA = bruttó 818 400 Ft Ft (66%)	Nettó 331 969 Ft + 89 631 Ft ÁFA = bruttó 421 600 Ft (34%)
<i>7.) 1 db Projekt Weboldal elkészítése magyar és angol nyelven (4.1. számú projekt feladat és D4.3. számú projekt feladat)</i>	3. projekthónap utolsó napja	Nettó 1 031 055 Ft + 278 385 Ft ÁFA = bruttó 1 309 440 Ft (66%)	Nettó 531 150 Ft + 143 410 Ft ÁFA = bruttó 674 560 Ft Ft (34%)
<i>Projekt Weboldal folyamatos aktualizálása (4.1. számú projekt feladat és D4.3. számú projekt feladat)</i>	36. projekthónap utolsó napja	Nettó 257 764 Ft + 69 596 Ft ÁFA = bruttó 327 360 Ft (66%)	Nettó 132 787 Ft + 35 853 Ft ÁFA = bruttó 168 640 Ft (34%)
<i>8.) 1 db Projekt Brosúra elkészítése és szerkesztése (4.1. számú projekt feladat és D.4.4. számú output)</i>	30. projekthónap utolsó napja	Nettó 241 654 Ft + 65 246 Ft ÁFA = bruttó 306 900 Ft	Nettó 124 488 Ft + 33 612 Ft ÁFA = bruttó 158 100 Ft

		(66%)	(34%)
9.) A b. pont alatti 1 db Projekt Brosúra fordítása angol, cseh, román, lengyel és bolgár nyelvekre, valamint 500–500 példány nyomtatása a magyar és angol nyelvű változatokból (4.1. számú projekt feladat és D.4.4. számú output)	30. projekthónap utolsó napja	Nettó 1 952 756 Ft + 527 244 Ft ÁFA = bruttó 2 480 000 Ft (100%)	-
10.) 3 db elektronikus tematikus értesítő levél (pdf) elkészítése és elküldése fővárosi kerületi és fővárosi önkormányzati képviselőknek, polgármestereknek, tisztségviselőknek és munkatársaknak (4.2. számú projekt feladat és D4.5 számú output)	19. projekthónap utolsó napja	Nettó 24 165 Ft + 6 525 Ft ÁFA = bruttó 30 690 Ft (66%)	Nettó 12 449 Ft + 3 361 Ft ÁFA = bruttó 15 810 Ft (34%)
6 db elektronikus tematikus értesítő levél (pdf) elkészítése és elküldése fővárosi kerületi és fővárosi önkormányzati képviselőknek, polgármestereknek, tisztségviselőknek és munkatársaknak (4.2. számú projekt feladat és D4.5 számú output)	36. projekthónap utolsó napja	Nettó 48 331 Ft + 13 049 Ft ÁFA = bruttó 61 380 Ft (66%)	Nettó 24 898 Ft + 6 722 Ft ÁFA = bruttó 31 620 Ft (34%)
11.) 1 db elektronikus tematikus értesítő levél (pdf) elkészítése és elküldése közép-kelet európai és testvérvárosi polgármestereknek, tisztségviselőknek és munkatársaknak (4.4. számú projekt feladat és D4.5. számú projekt output)	19. projekthónap utolsó napja	Nettó 16 110 Ft + 4 350 Ft ÁFA = bruttó 20 460 Ft (66%)	Nettó 8 299 Ft + 2 241 Ft ÁFA = bruttó 10 540 Ft (34%)
2 db elektronikus tematikus értesítő levél (pdf) elkészítése és elküldése közép-kelet európai és testvérvárosi polgármestereknek, tisztségviselőknek és munkatársaknak (4.4. számú projekt feladat és D4.5. számú projekt output)	36. projekthónap utolsó napja	Nettó 32 220 Ft + 8 700 Ft ÁFA = bruttó 40 920 Ft (66%)	Nettó 16 598 Ft + 4 482 Ft ÁFA = bruttó 21 080 Ft (34%)
12.) 6 db elektronikus hír elkészítése és eljuttatása a projekttel érintett települések (Újbuda, Budapest III. Kerület, Cegléd, Szigetszentmiklós, Vác) önkormányzataihoz honlapon történő megjelentetés céljából (4.2.	19. projekthónap utolsó napja	Nettó 24 165 Ft + 6 525 Ft ÁFA = bruttó	Nettó 12 449 Ft + 3 361 Ft ÁFA = bruttó

<i>számú projekt feladat és D4.6 számú output)</i>		30 690 Ft (66%)	15 810 Ft (34%)
<i>6 db elektronikus hír elkészítése és eljuttatása a projekttel érintett települések (Újbuda, Budapest III. Kerület, Cegléd, Szigetszentmiklós, Vác) önkormányzataihoz honlapon történő megjelentetés céljából (4.2. számú projekt feladat és D4.6 számú output)</i>	36. projekthónap utolsó napja	Nettó 24 165 Ft + 6 525 Ft ÁFA = bruttó 30 690 Ft (66%)	Nettó 12 449 Ft + 3 361 Ft ÁFA = bruttó 15 810 Ft (34%)
<i>13.) 3 db sajtóközlemény elkészítése és eljuttatása a projekttel érintett települések (Újbuda, Budapest III. Kerület, Cegléd, Szigetszentmiklós, Vác) önkormányzataihoz helyi újságban történő megjelentetés céljából (4.2. számú projekt feladat és D4.7. számú output)</i>	19. projekthónap utolsó napja	Nettó 40 276 Ft + 10 874 Ft ÁFA = bruttó 51 150 Ft (66%)	Nettó 20 748 Ft + 5 602 Ft ÁFA = bruttó 26 350 Ft (34%)
<i>3 db sajtóközlemény elkészítése és eljuttatása a projekttel érintett települések (Újbuda, Budapest III. Kerület, Cegléd, Szigetszentmiklós, Vác) önkormányzataihoz helyi újságban történő megjelentetés céljából (4.2. számú projekt feladat és D4.7. számú output)</i>	36. projekthónap utolsó napja	Nettó 40 276 Ft + 10 874 Ft ÁFA = bruttó 51 150 Ft (66%)	Nettó 20 748 Ft + 5 602 Ft ÁFA = bruttó 26 350 Ft (34%)
<i>14.) 1 alkalom munkareggeli előkészítése és megszervezése újságírók számára (4.3 projekt feladat és D4.8 számú output)</i>	19. projekthónap utolsó napja	Nettó 235 958 Ft + 63 709 Ft ÁFA = bruttó 299 667 Ft (100%)	-
<i>2 alkalom munkareggeli előkészítése és megszervezése újságírók számára (4.3 projekt feladat és D4.8 számú output)</i>	36. projekthónap utolsó napja	Nettó 471 916 Ft + 127 417 Ft ÁFA = bruttó 599 333 Ft (100%)	-
<i>15.) 1 alkalom sajtókonferencia előkészítése és megszervezése Közép-magyarországi NUTS2 régió területén kívül (4.3 számú projekt feladat és D4.9 számú output)</i>	19. projekthónap utolsó napja	Nettó 488 189 Ft + 131 811 Ft	-

		ÁFA = bruttó 620 000 Ft (100%)	
1 alkalom sajtókonferencia előkészítése és megszervezése Közép-magyarországi NUTS2 régió területén kívül (4.3 számú projekt feladat és D4.9 számú output)	36. projekthónap utolsó napja	Nettó 488 189 Ft + 131 811 Ft ÁFA = bruttó 620 000 Ft (100%)	-
16.) Tréningek szervezés legalább 40 fő részére építőipari vállalkozásoktól és a tervezett energia monitoring rendszer potenciális használatától (4.5 számú projekt feladat és D4.10 számú output)	19. projekthónap utolsó napja	Nettó 143 202 Ft + 38 665 Ft ÁFA = bruttó 181 867 Ft (66%)	Nettó 73 771 Ft + 19 918 Ft ÁFA = bruttó 93 689 Ft (34%)
Tréningek szervezés legalább 50 fő részére építőipari vállalkozásoktól és a tervezett energia monitoring rendszer potenciális használatától (4.5 számú projekt feladat és D4.10 számú output)	36. projekthónap utolsó napja	Nettó 179 003 Ft + 48 331 Ft ÁFA = bruttó 227 333 Ft Ft (66%)	Nettó 92 213 Ft + 24 898 Ft ÁFA = bruttó 117 111 Ft (34%)
17.) 1 db szakmai cikk elkészítése és megjelenítése szakmai lapokban (4.4 számú projekt feladat és D4.11 számú output)	19. projekthónap utolsó napja	Nettó 42 961 Ft + 11 599 Ft ÁFA = bruttó 54 560 Ft (66%)	Nettó 22 131 Ft + 5 975 Ft ÁFA = bruttó 28 107 Ft (34%)
2 db szakmai cikk elkészítése és megjelenítése szakmai lapokban (4.4 számú projekt feladat és D4.11 számú output)	36. projekthónap utolsó napja	Nettó 85 921 Ft + 23 199 Ft ÁFA = bruttó 109 120 Ft (66%)	Nettó 44 262 Ft + 11 951 Ft ÁFA = bruttó 56 213 Ft (34%)
18.) 1 db Közvetételre Kerülő Zárójelentés elkészítése magyar és angol nyelven, szerkesztése és 200-	36. projekthónap utolsó napja	Nettó 241 654 Ft	Nettó 124 488 Ft

200 példány nyomtatása a magyar és angol nyelvű változatokból (4.1. számú projekt feladat és D4.12. számú output)		+ 65 246 Ft ÁFA = bruttó 306 900 Ft (66%)	+ 33 612 Ft ÁFA = bruttó 158 100 Ft (34%)
19.) 1 db Vezetői Összefoglaló elkészítése magyar, cseh, román, lengyel és bolgár nyelven (4.1. számú projekt feladat és D4.13. számú output)	36. projekthónap utolsó napja	Nettó 241 654 Ft + 65 246 Ft ÁFA = bruttó 306 900 Ft (66%)	Nettó 124 488 Ft + 33 612 Ft ÁFA = bruttó 158 100 Ft (34%)
20.) 350 db szórólap nyomtatása a projekttel érintett lakók részére a projekt előrehaladásáról szóló tájékoztatás céljából	3. projekthónap utolsó napja	Nettó 24 409 Ft + 6 591 Ft ÁFA = bruttó 31 000 Ft (40%)	Nettó 36 614 Ft + 9 886 Ft ÁFA = bruttó 46 500 Ft (60%)
350 db szórólap nyomtatása a projekttel érintett lakók részére a projekt előrehaladásáról szóló tájékoztatás céljából	10. projekthónap utolsó napja	Nettó 24 409 Ft + 6 591 Ft ÁFA = bruttó 31 000 Ft (40%)	Nettó 36 614 Ft + 9 886 Ft ÁFA = bruttó 46 500 Ft (60%)
350 db szórólap nyomtatása a projekttel érintett lakók részére a projekt előrehaladásáról szóló tájékoztatás céljából	19. projekthónap utolsó napja	Nettó 24 409 Ft + 6 591 Ft ÁFA = bruttó 31 000 Ft (40%)	Nettó 36 614 Ft + 9 886 Ft ÁFA = bruttó 46 500 Ft (60%)
350 db szórólap nyomtatása a projekttel érintett lakók részére a projekt előrehaladásáról szóló tájékoztatás céljából	28. projekthónap utolsó napja	Nettó 24 409 Ft + 6 591 Ft ÁFA = bruttó 31 000 Ft (40%)	Nettó 36 614 Ft + 9 886 Ft ÁFA = bruttó 46 500 Ft (60%)
21.) 28 db lakóközösségi döntés (szándéknyilatkozat, határozat)	36. projekthónap	Nettó	Nettó

<i>lefordítása angol nyelvre</i>	utolsó napja	171 843 Ft + 46 397 Ft ÁFA = bruttó 218 240 Ft (44%)	218 709 Ft + 59 051 Ft ÁFA = bruttó 277 760 Ft (56%)
22.) 28 alkalom fórum szervezés a projekttel érintett lakók számára:	36. projekthónap utolsó napja	Nettó 246 047 Ft + 66 433 Ft ÁFA = bruttó 312 480 Ft (42%)	Nettó 339 780 Ft + 91 740 Ft ÁFA = bruttó 431 520 Ft (58%)

4./ A Vállalkozó a IV.1./ pontban szereplő vállalkozói díjról a III.1./ pontban foglalt esedékességekhez igazodva, és a Megrendelők által - a Kbt. 130. § - ának megfelelően - kiállított teljesítésigazolást követően a II.1./ pontban szereplő feladatok szerinti tételes számlát állít ki. A Megrendelők a vállalkozói díjat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.)6:130. § (1)-(2) bekezdése, a Kbt. 130. § (5)-(6) bekezdése és jelen szerződés vonatkozó előírásait figyelembe véve helyesen kiállított számla kézhezvételétől számított 30 napon belül átutalás formájában – forintban – teljesítik a Vállalkozó Budapest Bank Zrt-nél vezetett 10102103-45289500-01004006 bankszámlaszámára.

5./A számlán fel kell tüntetni a szerződés tárgyát (Projektmenedzsment és kommunikációs feladatok ellátása).

A teljesítés igazolására a Megrendelők részéről jogosult: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata részéről: Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata polgármestere, valamint Pest Megye Önkormányzata részéről: Pest Megye Közgyűlésének elnöke.

6./ Megrendelő az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ára tekintettel jár el a 200.000 Ft – azaz kettőszázezer forint – feletti kifizetések tekintetében.

V. Kapcsolattartás

1./ A Vállalkozó részéről kapcsolattartó:

Név: Barna-Lázár Zoltán

Cím: 1023 Budapest, Bécsi út 3-5., V/56.

Telefon: +36 1 321 1773

Fax: +36 1 321 1772

E-mail: info@icg-exante.hu

2./ A Megrendelők részéről a kapcsolattartó:

Szervezet: **Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata**

Név: Kiss Zoltán

Cím: 1113 Budapest, Bocskai út 39-41.

Telefonszám: 06 1 372 3406 és 06 30 748 2738

Fax: 06 1 372 4628

E-mail: kiss.zoltan3@ujbuda.hu

Szervezet: **Pest Megye Önkormányzata**

Név: dr. Popovics Gábor

Cím: 1052 Budapest, Városház utca 7.

Telefonszám: 06 1 233 6808 és 06 20 262 42 01

Fax:06 1 2336884

E-mail: popovicsg@pestmegye.hu

VI. A felek jogai és kötelezettségei

- 1./ A Vállalkozó köteles a II.1./ pontban foglalt feladatok ellátása körében a projektet finanszírozó program, vagyis az IntelligentEnergy Europe 2007-2013. című program honlapján közzétett elszámolhatósági szabályokat, útmutatókat, sablonokat és arculati elemeket alkalmazni.
- 2./ A Vállalkozó a II.1./ pontban foglalt feladatok ellátásához megismeri a projekt teljes dokumentációját.
- 3./ A Vállalkozó köteles a II.1./ pontban foglalt feladatok ellátása körében egy részletes „Stakeholder” listát elkészíteni és folyamatosan aktualizálni.
- 4./ A Vállalkozó köteles tevékenységét az elfogadott nemzetközi gyakorlat szerint, a legjobb szakmai tudása szerint határidőre 100 százalékosan, I. osztályú minőségben elvégezni. A 100 százalékos, I. osztályú minőséget el nem érő teljesítést a Megrendelők nem kötelesek elfogadni, ebben az esetben jogosult a IV.1./pontban szereplő vállalkozói díj arányos csökkentésére.
- 5./ A Vállalkozó köteles a II.1./ pontban foglalt feladatok ellátása körében a Megrendelők iránymutatásai szerint eljárni, valamint a Megrendelők adminisztratív és beszámolási kötelezettségeknek eleget tenni.
- 6./ A Vállalkozó a saját terhére és kockázatára viseli a megbízással kapcsolatos költségeit, azokat a nem jogosult Megrendelőknek felszámítani.
- 7./ Megrendelők, illetve az általuk kijelölt szervezet vagy személy a Vállalkozó tevékenységét és munkavégzését korlátozás nélkül bármikor jogosult ellenőrizni.
- 8./ A Vállalkozó a megbízás teljesítéséhez a Megrendelők előzetes írásbeli hozzájárulása mellett jogosult alvállalkozókat igénybe venni, akik munkájáért felelősséggel tartozik.
- 9./ A Vállalkozó a Megrendelők nevében semminemű nyilatkozattételre, megállapodás kötésére nem jogosult, kivéve, ha erre egyértelmű írásos felhatalmazással rendelkezik a Megrendelőktől.
- 10./ A Vállalkozó gondoskodik a munkavégzés során tudomására jutott adatok, információk bizalmas kezeléséről, azok védelméről, valamint arról is, hogy ezek az információk a szerződésen kívül más célra csak a Megrendelőkkel kötött külön megállapodás alapján kerülhessenek felhasználásra.
- 11./ A Vállalkozó a jelen szerződés teljesítése keretében saját üzletmenetét érintő üzletfejlesztési, üzletszerzési tevékenységet harmadik felek felé nem végezhet. Az ettől eltérő magatartás szerződésszegésnek minősül, amely esetben a Megrendelők a IV.1./ pontban rögzített vállalkozói díjat nem kötelesek megfizetni, és a Vállalkozó felé kártérítési igényel léphet föl.
- 12./ A Megrendelők a projekt teljesítése során született valamennyi eredménynek saját tevékenységi körén belül történő korlátlan felhasználására szerez jogot. A Vállalkozó jelen nyilatkozatával a munkák eredményeként létrejövő outputok használatára a Megrendelőnek

kizárólagos jogot ad, korlátlan időtartamra. Vállalkozó hozzájárul, hogy a Megrendelők az outputok felhasználására harmadik személy(ek)nek engedélyt adjanak, és ezzel összefüggésben hozzájárul az elkészült anyagok többszörözéséhez, további díjigény nélkül. E jogok gyakorlására a Vállalkozó a továbbiakban nem jogosult.

13./ Amennyiben Vállalkozó a megkötésre kerülő szerződésben meghatározott véghatáridőt elmulasztja és kötelezettségeinek teljesítésével késedelembe esik, úgy a késedelembe esés napjától a teljesítés napjáig naptári naponként a teljes nettó szerződéses ellenérték 0,4%-nak megfelelő mértékű késedelmi kötbér fizetésére köteles. A késedelmi kötbér mértéke nem lehet több mint a teljes nettó szerződéses ellenérték 5%-a.

14./ Amennyiben a késedelmi kötbér mértéke eléri a teljes nettó ajánlati ár 5 %-át, Megrendelők jogosultak a szerződést azonnali hatállyal felmondani és a meghiúsulási kötbér megfizetését követelni.

15./ Meghiúsulási kötbér: amennyiben a megkötésre kerülő szerződés teljesítése a Vállalkozó érdekkörébe eső okból hiúsulna meg, úgy Vállalkozó meghiúsulási kötbért köteles fizetni, amelynek mértéke az egyösszegű ajánlati ár nettó értékének 20 %-a.

16./ A Megrendelőknek jogukban áll a késedelmi kötbért az esedékes vállalkozói díjba beszámítani figyelemmel a Kbt. 130. § (6) bekezdésére.

17./ A Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződés teljesítése során a II.1. pontban foglalt feladatok teljesítését követően egyidejűleg ad ki számlát ugyanezen pontban meghatározott arány szerint a Megrendelők felé külön-külön, és a Megrendelőket adóelőleg levonási, valamint a társadalombiztosítással kapcsolatos járulékfizetési és levonási kötelezettség nem terheli.

18./ A Vállalkozó által benyújtott és igazolt számlák Megrendelők által a III. pontban foglalt fizetési határidőn túli kiegyenlítése esetén a Megrendelők késedelmi kamatot fizetnek a Vállalkozónak, melynek mértékére a Ptk. 6:155. §-ban meghatározottak az irányadók.

19./ A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a Megrendelőket haladéktalanul értesíti abban az esetben, ha a jelen szerződés maradéktalan teljesítése előtt ellene csőd-, felszámolási-, végelszámolási-, illetve végrehajtási eljárás indul.

20./ A Vállalkozó ugyancsak köteles a Megrendelőket értesíteni, ha cégében a jelen szerződés maradéktalan teljesítését megelőzően tulajdonosváltásra, illetőleg jogutódlásra, jogok és kötelezettségek átszállására, szétválásra, összeolvadásra, vagy beolvadásra kerül sor. A Vállalkozó felelős az értesítés elmulasztásából eredő kárért.

21./ A Vállalkozó köteles a Megrendelőket minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a teljesítés eredményességét, vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti, vagy gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó felelősséggel tartozik.

22./ A Vállalkozó alvállalkozó bevonására az ajánlatában megjelöltek szerint jogosult a Kbt. 128.§-ban foglaltak figyelembe vételével.

VII. Alvállalkozó igénybe vétele

1./ Vállalkozó a munkák megvalósítása során olyan képzett és tapasztalt vezetőket és irányítókat, továbbá szakképzett, betanított és segéd munkaeget biztosít, amely a Vállalkozó Szerződés szerinti kötelezettségeinek megfelelő és időben történő teljesítése érdekében szükséges.

2./ Vállalkozó a teljesítésben nem vesz igénybe tíz százalékot meghaladó mértékben alvállalkozót.

3./ A teljesítésben tíz százalékot meg nem haladó mértékben alvállalkozók az alábbiak szerint működhetnek közre (ajánlat szerint):

Az alábbi kommunikációs feladatok ellátása:

- 1 db Projekt Kommunikációs Terv elkészítése (4.1. számú projekt feladat és D4.1. számú output)
- 1 db Projekt Arculati Kézikönyv elkészítése, amely tartalmazza a projekt logót, levélmintát és powerpoint prezentációs sablont is (4.1. számú projekt feladat és D4.2. számú output)
- 1 db Projekt Weboldal elkészítése magyar és angol nyelven (4.1. számú projekt feladat és D4.3. számú projekt feladat)
- Projekt Weboldal folyamatos aktualizálása (4.1. számú projekt feladat és D4.3. számú projekt feladat)
- 1 db Projekt Brosúra elkészítése és szerkesztése (4.1. számú projekt feladat és D4.4. számú output)
- 9 db elektronikus tematikus értesítő levél (pdf) elkészítése és elküldése fővárosi kerületi és fővárosi önkormányzati képviselőknek, polgármestereknek, tisztségviselőknek és munkatársaknak (4.2. számú projekt feladat és D4.5 számú output)
- 3 db elektronikus tematikus értesítő levél (pdf) elkészítése és elküldése közép-kelet európai és testvérvárosi polgármestereknek, tisztségviselőknek és munkatársaknak (4.4. számú projekt feladat és D4.5. számú projekt output)
- 12 db elektronikus hír elkészítése és eljuttatása a projekttel érintett települések (Újbuda, Budapest III. Kerület, Cegléd, Szigetszentmiklós, Vác) önkormányzataihoz honlapon történő megjelenítés céljából (4.2. számú projekt feladat és D4.6 számú output)
- 6 db sajtóközlemény elkészítése és eljuttatása a projekttel érintett települések (Újbuda, Budapest III. Kerület, Cegléd, Szigetszentmiklós, Vác) önkormányzataihoz helyi újságban történő megjelenítés céljából (4.2. számú projekt feladat és D4.7. számú output)
- 3 alkalom munkareggeli előkészítése és megszervezése újságírók számára, amelyből 2 alkalom Közép-magyarországi NUTS2 régió területén kívül (4.3 projekt feladat és D4.8 számú output)
- 2 alkalom sajtókonferencia előkészítése és megszervezése Közép-magyarországi NUTS2 régió területén kívül (4.3 számú projekt feladat és D4.9 számú output)
- 3 db szakmai cikk elkészítése és megjelenítése szakmai lapokban (4.4 számú projekt feladat és D4.11 számú output)
- 28 alkalom fórum szervezés a projekttel érintett lakók számára

4./ Az alvállalkozói szerződéseknek meg kell felelniük jelen Szerződés kikötéseinek.

5./ A Vállalkozó a jogosan igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna; alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelős minden olyan kárért is, amely anélkül nem következett volna be.

6./ Vállalkozó köteles a munkát úgy megszervezni, hogy a munkaterületen dolgozó alvállalkozók egymás munkáját ne zavarják, illetve a határidőre való teljesítést ne veszélyeztessék, azonban a munkavédelmi szabályokat maradéktalanul betartsák. Az alvállalkozók kizárólag a Vállalkozóval állnak jogviszonyban, így tőle fogadhatnak el utasításokat, illetve kizárólag vele szemben érvényesíthetik követeléseiket.

7./Vállalkozó köteles a Megrendelőnek a teljesítés során minden olyan – akár a korábban megjelölt alvállalkozó helyett igénybe venni kívánt – alvállalkozó bevonását bejelenteni, amelyet

ajánlatában nem nevezett meg és a bejelentéssel együtt nyilatkoznia kell arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a Kbt. 56. § szerinti kizáró okok hatálya alatt.

VIII. Vegyes rendelkezések

1./ A jelen szerződés kizárólag írásban módosítható a Kbt. 132. §-ában foglaltakra figyelemmel. Nem minősül a szerződés módosításának az, ha bármelyik szerződő fél nem él a szerződésben biztosított valamely jogával, vagy jogait a másik félre kedvezőbb módon gyakorolja. Az ilyen egyoldalú engedményekre a másik fél nem hivatkozhat.

2./ Szerződő Felek megállapodnak, hogy:

2.1./ a Vállalkozó nem fizet, illetve számol el a Szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.

2.2./ Vállalkozó a Szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 125. § (5) bekezdés szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.

2.3./ Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon - ha

2.3.1./ Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott valamely feltétel.

2.3.2./ Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott valamely feltétel.

2.4./ Szerződő felek rögzítik, hogy a szerződés fentiek szerinti felmondása esetén a Vállalkozó a szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.

3./ Szerződő Felek tudomásul veszik, hogy az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 5. § (5) bekezdése szerint az Állami Számvevőszék – az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 5. § (3)–(4) bekezdés szerinti ellenőrzési feladataival összefüggésben – ellenőrizheti az államháztartás alrendszeréből finanszírozott beszerzéseket és az államháztartás alrendszereihez tartozó vagyont érintő szerződéseket a megrendelőnél, a megrendelő nevében vagy képviselőjében eljáró természetes személynél és jogi személynél, valamint azoknál a szerződő feleknél, akik, illetve amelyek a szerződés teljesítéséért felelősek, továbbá a szerződés teljesítésében közreműködőknél.

4./ Jelen Szerződés mellékletét képezi a külföldi adóilletőségű Vállalkozó Kbt. 125. § (7) bekezdésében foglaltak alapján adott arra vonatkozó meghatalmazása, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. [Kizárólag külföldi adóilletőségű Vállalkozó esetén.]

5./ Szerződő Felek a Kbt. 128. § -ának megfelelően rögzítik, hogy:

Vállalkozó teljesítésében – az alábbi bekezdésben rögzített kivétellel - köteles közreműködni az olyan alvállalkozó és szakember, amely a közbeszerzési eljárásban részt vett a Vállalkozó alkalmasságának igazolásában. A Vállalkozó köteles a Megrendelőnek a teljesítés során minden olyan - akár a korábban megjelölt alvállalkozó helyett igénybe venni kívánt - alvállalkozó bevonását bejelenteni, amelyet az ajánlatában nem nevezett meg és a bejelentéssel együtt nyilatkoznia kell arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll az 56. § - valamint, ha a megelőző közbeszerzési eljárásban a Megrendelő előírta, az 57. § - szerinti kizáró okok hatálya alatt.

Az olyan alvállalkozó vagy szakember (a továbbiakban e bekezdésben: alvállalkozó) helyett, aki vagy amely a közbeszerzési eljárásban részt vett a Vállalkozó alkalmasságának igazolásában, csak a Megrendelő hozzájárulásával és abban az esetben vehet részt a teljesítésben más alvállalkozó, ha a szerződéskötést követően - a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében - beállott lényeges körülmény, vagy az alvállalkozó bizonyítható hibás teljesítése miatt a szerződés vagy annak egy része nem lenne teljesíthető a megjelölt alvállalkozóval, és ha a Vállalkozó az új alvállalkozóval együtt ismegerfelel azoknak az alkalmassági követelményeknek, melyeknek a Vállalkozó a közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozóval együtt felelt meg.

Az alvállalkozó személye nem módosítható olyan esetben, amennyiben egy meghatározott alvállalkozó igénybevétele az érintett szolgáltatás sajátos tulajdonságait figyelembe véve a közbeszerzési eljárásban az ajánlatok értékelésekor [63. § (4) bekezdése] meghatározó körülménynek minősült.

A Kbt. 128. § (1)-(2) bekezdése szerinti teljesítési kötelezettséget teljesítheti a Vállalkozó vagy a nem természetes személy alvállalkozó jogutódja, ha ezek valamelyike, mint gazdasági társaság átalakul, szétválík, más jogi személlyel egyesül vagy a rá vonatkozó szabályok szerint más módon jogutódlással megszűnik.

6./ A jelen szerződés kizárólag rendkívüli felmondással mondható fel. Rendkívüli felmondásra jogosult a Vállalkozó, amennyiben a Megrendelők határidőre nem szolgáltatják a Vállalkozó részére a jelen szerződésben megjelölt, a feladat ellátásához szükséges információkat, illetve, ha a Vállalkozó által elvégzett és a Megrendelők által elfogadott teljesítés ellenértékét határidőre nem fizeti meg. Rendkívüli felmondásra jogosultak a Megrendelők, amennyiben a Vállalkozó a jelen szerződés VI.5./pontjában foglalt kötelezettségét megszegi.

7./ A Felek kijelentik, hogy esetleges jogvitákat lehetőség szerint megegyezéssel kívánják rendezni. Ha a Felek között a jogvita békés úton nem rendeződne, úgy a Felek kikötik a Budai Központi Kerületi Bíróság, illetve illetékesség szerint a Fővárosi Bíróság kizárólagos hatáskörét.

8./ Ha a jelen szerződés valamely része akár a megkötésekor, akár később jogszabály kötelező rendelkezésébe ütközne, és emiatt érvénytelennek minősülne, úgy a Felek kijelentik, hogy a szerződés többi részét továbbra is érvényesnek tekintik. Az esetleg érvénytelen rész helyett azt a jogszabályt alkalmazzák – a szerződés egészével összhangban – amelyiknek rendelkezései legközelebb állnak az esetlegesen érvénytelen részhez.


9./ A szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Kbt., valamint a Polgári Törvénykönyv irányadó szabályai vonatkoznak.

A **Felek** jelen megállapodást, mint akaratukkal és a tényleges helyzettel megegyezőt, 9 eredeti példányban jóváhagyólag írták alá.


Az alább felsorolt mellékletek jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezik:


1. számú melléklet: Felolvasólap másolata
2. számú melléklet: a tárgyi pályázat adatlapja
3. számú melléklet: költségvetést tartalmazó táblázata
4. számú melléklet: a projekt folyamütemterve


Kelt: Budapest, 2014. június hónap 11. nap


Megrendelő képviseletében
Dr. Hoffmann Tamás
(polgármester)
Budapest Főváros XI. kerület Újbuda
Önkormányzata

EX ANTE
Tanácsadó Iroda Kft.
1023 Bp., Bécsi út 3-9. V. 56.
Adószám: 12951501-2-41


Vállalkozó képviseletében
Barna-Lázár Zoltán
ügyvezető igazgató
Ex Ante Tanácsadó Iroda Kft.


dr. Szűcs Lajos
(a közgyűlés elnöke)
Pest Megye Önkormányzata



Ellenjegyzem:


Dr. Horti István
Jegyző



dr. Ratimovszky Tibor
Aljegyző, pénzügyi ellenjegyző

Pénzügyileg ellenjegyzem.

2014-06-27


aláírás

