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KOZHASZNU NONPROFIT KFT.

 VALLALKOZASI KERETSZERZODES
TERVEZES] ES KIVITELEZESI MUNKAK KOMPLEX ELVEGZESERE

amely létrejott egyrészrol Budapest Févaros XI. Keriilet Ujbuda Onkormdanyzata
(székhely: Budapest X1. keriilet Bocskai ut 39-41.; torzsszdm: 735748; addszam: 15735746-2-
43; statisztikai szamjel: 15735746-8411-321-01; képviseli: dr. Hoffmann Tamads
polgarmester), mint megrendelé (a tovdbbiakban: Megrendeld),

masrészrdl Ujbuda Prizma Kozhaszni Nonprofit Kft. (székhely: 1113 Budapest,
Hamzsabégi 0t 60.; cégjegyzékszam: 01-09-913256; adészam: 21185023-2-43; KSH szam
21185023881057201) képviseli: Lorincz Istvin Gergely iigyvezetd, bankszamlaszam: OTP
Bank Nyrt. 1178009-20600626, mint Villalkozé (a tovabbiakban: Vallalkoz6),

(a tovdbbiakban egyiitt: Felék)ﬁ koZ6tt az alulirott helyen és idében, az alabbi feltételekkel:

PREAMBULUM

a) Koézszolgaltato ~]elen szerzodest a Magyarorszag1 helyl onkormanyzatokrol sz616 2011.
évi CLXXXIX. torvény 13. §. elsd békezdésében felsorolt -9nkormanyzati
kozszolgaltatasi feladatok ellatasa érdekében koti.

b) Jelen szerzédést a Megrendelo és a Mcgrendelo egyediili tula_]donaban 1évo, a
Kézbeszerzésekrol szol6 2015. évi CXLIIL térvény (a tovabbiakban: Kbt) 9.§ (1)
bekezdés h) pont szerinti gazdalkodo szervezete kéti egymassal.

c) Koézszolgaltato vallalja, hogy amennyiben a szerzdeés teljes idotartama- alatt a Kbt. 9.§
(1) bekezdés h) pont szerinti feltételek nem allnak fenn, azt jelzi a Megrendelo felé,
tovabb4 elfogadja, hogy ebben az esetben a Kbt. 9. § (5) bekezdesben foglaltak szerint
a Megrendelo a szerzOdést felmondja .

1. Elozmény

Budapest XI. kerulet Fehérvérl ut és a Fonyod utca Hrsz. 43015/6 alattl 1llctve Vegyész utca
Hrsz. 43064/1. alatti ‘sarkan- elteriilé: kozteriileten ]elenleg 6 darab pavilon helyezkedik el,
amelyek elhe]yezese ¢érdekében ‘a Megrendelo hatérozott id6re 52016 kozteriilet-hasznalati
engedélyeket adott ki klilonb620 _magén- és _]Ogl_.—' eme]yek részére. Megrendelé a targyi
kozteriilet €s kornyezetenek atfogo rendezését, koztuk'_;a meglévd pavilonok bontasat és 1j,
egységes megjelenést pavilonok létesitését tiizte ki célul. Ennek megvalositisa érdekében a
Megrendelé egyeztetéseket folytat a pavilon felepltmenyek tulajdonosaival, azaz a targyi
kozteriiletet haszndldival,

2.  Aszerzbdés targya

2.1.  Megrendelé megrendeli, a Vallalkozd pedig elvillalja a Budapest XI. keriilet
Fehérvari ut és a Fonyod utca sarkan 1évo Hrsz. 43015/6. alatti, illetve a Fehérvari at
€s Vegyész utca sarkdn elteriild6 Hrsz. 43064/1. alatti kozteriileten
pavilonrekonstrukcids és kdmyezetrendezési feladatokkal 6sszefliggésben tervezési és
kivitelezési munkalatok komplex elvégzését.

2.2, A Villalkozo feladatat képezi a tervezési és kivitelezési munkalatokhoz kapcsolodé
szakagi dokumentacidok, miiszaki leirdsok elkészitése, a tervezdi koltségbecslés
készitésével és tételes arazatlan kdltségvetési kiirds elkészitésével, a sziikkséges kzmii-
és egyéb hatdsagi egyeztetések elvégzése, a vonatkozd hozzajarulasok és engedélyek
teljeskorlt beszerzésével, illetve szilkség szerint az 1 pavilonok Iétesitésével
kapcsolatos telepiilésképi véleményezési eljaras lefolytatasaval.
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5.1

A tervdokumentaciok készitését a Megrendeldvel folyamatosan egyeztetve,
koltségkovetdé modon kell elvégezni, figyelembe véve a rendelkezésre allo
keretosszeget.

A tervdokumenticiokat a sziikséges felmérések, feltarasok alapjan kell elkésziteni a
mindenkor érvényben 1évé jogszabalyoknak, szakmai szabvinyoknak megfelelGen. A
Tervezd feladatat képezi tovabba minden a jelen szerzOdés targyahoz tartozd — elbre
nem lathaté — tervezési feladat elvégzése, amelyet az illetékes hatdsag eldir és a
létesitmény rendeltetésszerii hasznalatdhoz sziikséges

Vallalkozé elvéllalja a szerzédés szerint elkészitendd tervdokumentacidk szerinti
pavilonrekonstrukcidés és komyezetrendezési munkalatok kivitelezési feladatainak
elvégzését, 1. osztalyl mindségben, hiany- és hibamentesen, a rendeltetésszerii
hasznalatra alkalmas allapotban, minden, a rendeltetésszerli és biztonsagos
hasznalathoz sziikséges jarulékos munkdkkal egyiitt. Ennek részeként a Villalkozd
feladatat képezi az atadas-atvételi eljaras lefolytatasa, a sziikséges
szakhatosagi/szolgaltatdi ligyintézések elvégzése, valamint feliilvizsgalatokban valo
kdzremikodés, és az uto-feliilvizsgalati eljarasban torténd kdzremikodés és részvétel.

Vallalkozéi dij

Felek a jelen szerzddés targyaként rogzitett tervezési és kivitelezési feladatok
ellenértékeként

Nett dij: 55.118.110,- Ft
AFA (27%): 14.881.890.- Ft
Osszesen brutto: 70.000.000,- Ft

azaz brutté hetvenmillié forint Gsszegben, a szerzddés 6. pontjaban meghatarozott
litemezes szerint fizetendd keretdsszegben hatrozzak meg.

A keretdsszeg fedezetet nydjt mindazon elvégzendé munkara, amely a szerzédés
targyat képezi. Tobbletmunka elszamolasara a Vallalkozé nem jogosult, potmunka
csak a szerz6dés modositasa alapjan végezhetd.

A szerzodés hataridoi

A koncepcidterv-dokumenticio elkészitésének és a Megrendeld részére leszallitasanak
hatarideje: a szerzédés aldirdsatol szimitott 90 nap.

A kiviteli tervdokumenticié elkészitésének és a Megrendeld részére leszallitasanak
hatarideje: a koncepciéterv Megrendeld dltali elfogadisatol szamitott 90 nap.

A kivitelezési munkalatok befejezési hatdrideje: a Kiviteli terv Megrendelé altali
elfogadisatél, és a teriileten jelenleg talalhaté pavilonok elbontasatél — mint ketids
feltétel egyiittes bekvetkezésétdl — szamitott 150 nap.

Megrendel® a targyi tervdokumentacidk és kivitelezés vonatkozdsaban is eloteljesitést
eldzetes egyetértés mellett elfogad.

Teljesités modja

A szerz0dés szerinti tervezési feladatok akkor tekinthetSek teljesitettnek, ha az alabbi
pontokban foglaltak egylittesen fennallnak:

Vallalkozo egyrészt a koncepcidterv-dokumentacié (a meglévs allapot sziikséges
felméréseinek elvégzésével, az engedélyezési terv részét képezd helyszinrajzok,
miiszaki leirdsok, szakagi tervdokumentumok és szines, informativ latvanytervek,
vagy helyszinrajzok elkészitésével, valamint a szitkséges szakhatosagi-, és kozmil

egyeztetések megtartasdval) elkészitésével és annak Megrendeld részére torténd
atadasdval teljesit.
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5.2, A Vallalkozd masrészt a komplett kiviteli tervdokumentacié (szakagi-tajépitészeti,
kozlekedes,  akadadlymentesités,  épitészeti,  gépészeti, elektromos—kiviteli
tervdokumentaciok és miuszaki leirasok; részlettervek; konszignaciés tervek;
kozmiitervek; lakossagi tdjékoztatashoz felhasznalhaté nagy felbontasu (pdf, tif
formatumi) latvanytervek vagy szines, informativ helyszinrajzok; éarazott-arazatlan
tételes koltségvetés kiirasok) elkészitésével és annak Megrendelé részére, hataridére
torténd atadasaval teljesit,

5.3.  Amennyiben a targyi tervezési feladatok sordn épitéshatdsagi eljaras lefolytatésa is
szlikségesse valik a kivitelezési dokumentacié készitését megelézden a Vallalkozé
feladatat képezi az épitési engedély hatdrozat megszerzéséhez sziikséges tervek
dokumentumok elkészitése és a hatdsagi eljarashoz sziikséges dokumentumok ETDR
rendszeren keresztilli feltdltése, valamint az ezzel kapcsolatos egyeztetések,
ugyintézeések elvegzése az illetékes hatosagoknal, kdzmiszolgaltatoknal, valamint
ennek koltségviselése.

5.4. Az elkészitett tervdokumentaciokat Vallalkozé 5 példanyban papir alapon adja at a
Megrendel6 részére, felek a postai Oton torténd kézbesitést kizarjak. A szerz6dés
szerinti terveket ¢és dokumentumokat a Vallatkozé kételes digitalis, szerkeszthetd
formatumban/adathordozon (CD, stb.) is atadni a Megrendel6 részére. Amennyiben a
Megrendeld a fenti példanyokon feliil tovabbi példanyokat igényel, Gigy azokat kiilén
térités ellenében kell leszallitani.

5.5. A teljesités helye: Budapest Févaros XI. Ker. Ujbudai Polgarmesteri Hivatal
Varosgazdalkodasi Igazgatdsaga (1113 Budapest, Zsombolyai u. 5.) 2. em. 202. szoba.

5.6. A Megrendelé a tervdokumentaciok atvételétdl szamitott 7 (hét) napon beliil az egyes
tervdokumentaciokat jogosult feliilvizsgalni. Amennyiben a Megrendeld a terv hibaja,
hidnyossaga miatt azok javitasat kéri, azt a Vallalkozo kiteles 7 (hét) munkanapon
beliil dijmentesen elvégezni. A tervezéi szamla beaddsira, a Megrendeld
feliitvizsgdlata utdn megallapitott hibak, hidnyossagok javitisa, potlasa utan kiadott
megrendeldi teljesitésigazolast kdvetden van lehetdség.

5.7.  Amennyiben a szerzédés szerinti tervdokumentaciok elkészitéséhez sziikséges a
szakhatosagi és kozmiiszolgaltatéi hozzajarulasok beszerzése, illetve a szakhatdsagi
egyeztetések (pl. Viz- és Csatornazasi Mivek, ELMU, FOTAV, Févarosi
Katasztrofavédelmi Foigazgatosag, stb.) lefolytatisa, a vonatkozo engedélyeket és
hozzajaruldsokat a Vallalkozd koteles megkérni, beszerezni és az egyeztetéseket
lefolytatni.

5.8. A szerzOdés szerinti tervdokumentaciok elkészitéséhez sziikséges tulajdoni lapok és
hivatalos helyszinrajzok beszerzése a Vallalkozo jelen szerzodés szerinti feladatat
kepezik, a foldhivatali illetékek, dijak megfizetésével.

59 A szerzddés szerinti tervdokumenticiok elkészitéséhez sziikséges szakhatosagi,
kozmiuszolgaltatoi tigyintézésekkel kapcsolatosan felmeriilé eljardsi, szolgaltatasi és
iigyintézési dijak megfizetése a Vallalkoz6 jelen szerz6dés szerinti feladatat képezi.

5.10. A Villalkozd jelen szerz6dés szerinti feladata tervrészeként 3-3 tervismertetést,
tervegyeztetest koteles tartani - még a tervek leszallitasa elott - a Megrendel$ szamara.

5.11. A tervezési munkdlatokon kiviil, a Villalkozd feladatat képezi a késobbi felyjitasi,
fejlesztési munkalatok ajanlatkerdi palyaztatasa soran megtartott helyszini bejarasokon
felmeriilt a tervekkel kapcsolatos ajanlattevoi  kérdések irasban  torténd
megvalaszolasa.

5.12. A tervezési munkalatokon kiviill, a Villalkozo feladatat képezi (kiilon megallapodas
alapjan) a feltjitasi, fejlesztési munkalatok megvaldsitasiban részvétel, tervezdi
miivezetés keretében.
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A szerzodés szerinti Kivitelezési feladatok, a teljesités egészére kiterjedd miiszaki
atadas-atvételi eljaras sikeres lefolytatdsa és a munkateriilet birtokbaadasa mellett, a
kovetkezOok egylittes fennallasa esetén tekinthetd teljesitettnek és adhato ki a
Megrendeloi teljesitésigazolas, ha

A kivitelezési munkalatok a Megrendeld altal atadott muszaki dokumenticio és a
Villalkozdi arazott kéltségvetés alapjan, hiany- és hibamentesen, rendeltetésszer( és
biztonsagos hasznalatra alkalmas dallapotban elkésziiltek és arr6l a Megrendeld
megbizottja (tjan megpy6zodott.

A villalkozas korebe tartozd eszkdzok, felszerelési targyak helyszinre szallitdsa,
felszerelése, beiizemelése és probalizeme sikeresen lezarult.

Amennyiben a targyi munkalatok elvégzéséhez kozmiszolgaltatoi hozzajarulasok
beszerzése, illetve a szakhatdsagi egyeztetések (pl. ANTSZ, Katasztrofavédelem, Viz-
és Csatornazdsi Miivek, ELMU, FOTAV, Kézép-Duna-Volgyi Kdmyezetvédelmi
Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyeloség, stb.) lefolytatisa szilkséges, a vonatkozd
ugyintézéseket a Vallatkozd kételes elvégezni.

A vallalkozas targyat képezd feladat teljes atadasi dokumentacidjat (2 pld. papir alapi
¢s 2. pld. elektronikus), illetve kivitelezési-szerelési nyilatkozatat a Vallalkozo jegyzék
szerint 4tadja. Nyilatkozataiban a Vallalkozo igazolja és szavatolja a hatilyos
szabviny szerint eldirt mindsitéssel rendelkezd anyagok és felszerelések
felhasznalasat, az elbirdsok szerinti nyomasproba és mérési jegyzokonyvek megiétét
¢s megfelel6ségét.

A Villalkozé koteles - az atadasi dokumentéacioban - bizonylatokkal egyiitt atadni:

— az elvégezett munkakra vonatkozd Kivitelez6i és Szerelési nyilatkozatokat, a
Felelds miiszaki vezetd nyilatkozatanak csatolasaval,

— a munkilatok soran elbontott anyagok jegyzékét tartalmazd bontasi
jegyzékonyvet,

— a bontds épitési munkdk soran keletkezett hulladékokrol szold nyilvantartasi
lapjait, illetve ehhez kapesolddo szallitéi és befogadd nyilatkozatokat vonatkozé
jogszabalyok alapjan,

— a beépitett anyagok ¢és szerelvények megfeleldségi igazoldsat, mindségtanisito
jegyzbkonyveinek csatolasat,

— a miszaki ellen6ér altal lezart Epitési naplooldalak masodpéldanyainak
mellékelése,

—  a kivitelezési munkak megvaldsitasahoz sziikséges esetleges szakvéleményeket,
valamint a felGjitas soran készitett fénykép-dokumentaciot.

Fizetési feltételek

Villalkoz6 a targyi tervezési ¢s kivitelezési feladat elvégzése soran két részszamla és
egy végszamla benyujtasara jogosult.

Az elsé részszamla benyujtasra az eldkészitd tervezési szakasz lezarasat kévetden, a
kivitelezendd  miiszaki  tartalom, Koncepcidterv-dokumentacié és  kiviteli
tervdokumentdcio, valamint részletes koltségterv elkészitését, és a Megrendelé altali
clfogaddsa utan, a kiadott megrendeldi teljesitésigazolas kiaddsat kévetden van
lehetéség, a 3.1. pontban meghatarozott keretdsszeg 15%-dnak megfeleld, azaz
10.500.000,- forint 6sszegben.
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6.5.
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8.4

8.5.
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A masodik részszamla beny(jtasara a 4.3. pont szerinti kivitelezési munkalatok 40 %-
os késziiltségi fokanak elérését kovetden, a Megrendeld altal kiadott teljesitésigazolas
alapjan van lehetdség, a jelen szerz6dés 3.1. pontjdban meghatarozott keretdsszeg
40%-anak megfeleld, azaz 28.000.000,- forint 6sszegben.

A végszamla benytljtdsa a kivitelezés 100%-os késziiltségi fokanal a teljeskorii
miuszaki atadds-atvétel lezarasat kovetden jogosult, a Megrendeld altal kiatlitott
teljesitésigazolas alapjan, a 3.1. pontban meghatarozott keretdsszeg 45%-anak
megfeleld, azaz 31.500.000,- forint dsszegben.

A villalkozasi dij kifizetése a vallalkozdi szamla Megrendeld altali kézhezvételétol
szamitott 15 (tizenét) napon beliil 4tutalassal torténik a Vallalkoz6 OTP Bank Nyrt.
pénzintézetnél vezetett 1178009-20600626 szam szamlajara.

Késedelmes fizetés esetén a Vallalkozot a mindenkor hatdlyban 1évd jogszabalyoknak
megfeleld késedelmi kamat illeti meg.

Kotbér

Villalkozdnak a teljesitési hataridd késedelmes teljesitése, illetve hibas teljesitése
esetén a hiba kijavitasaig, a Megrendeld naponta a nettd vallalkozasi dij 0,5 %-anak
megfeleld késedelmi kitbért jogosult felszamolni. A kétbér maximalis mértéke a netto
vallalasi dij 15 %-a.

Vallalkozo a teljesités neki felrohato lehetetleniilése, szerz6désszegése esetén koteles a
Megrendelonek az elmaradt teljesités miatt a nettd véllalkozdsi dij 15 %-anak
megfeleld Gsszegll meghitsulasi kotbért fizetni. Vallalkozé késedelme esetén a
Megrendelé 30 munkanap késedelmet kovetden jogosult a szerzodéstdl egyoldalian
elallni és a meghiasulasi kotbér igényét érvényesiteni, tovabba egyéb kara értékének
megfeleld kartéritést kovetelni.

A kotber felmertilésekor lejart pénzkovetelés, igy ennek Osszege a Vallalkozoi
végszamla 6sszegébe keriil beszamitasra.

Felek jogai és kotelezettségei

Megrendeld az egyes tervdokumenticiok készitésének megkezdéséhez sziikséges
alapadatokat, rendelkezésére 4ll6 iratokat a Véllalkozonak jelen szerz6dés alairasaval
egyidejlleg rendelkezésére bocsatja.

Felek rogzitik, hogy a tervdokumenticidkban megtestesiilé szellemi alkotisok a
tervezd tulajdonai, ily médon a szerzéi jogrol sz6lo 1999. évi LXXVI. térvény (Szjt.)
szerinti személyhez f1z0d6 jogok a tervek 1étrejottétdl kezdve a tervezot illetik meg.

A Vallalkozé a jelen szerzddés aldirasaval az altala — a jelen szerzdédés szerint —
készitett tervek korlatlan és kizarolagos felhasznalasat a Megrendel6 részére biztositja,
az ehhez sziikséges nyilatkozatokat beszerzi, mely kiterjed a tervek tovabbtervezésére
is, valamint a tervek publikalasara is.

Felek megallapodnak abban, hogy amennyiben a késobbiek soran a tervek atdolgozasa
vagy tovabbtervezése valna sziikségessé, ugy Megrendeld jogosult a munkat mastol
megrendelni, a tervek megvéltoztatisa el6tt azonban a tervezét meghaligatja.

A Villalkozd a létesitmény szerzodésszerli megvaldsitasara vallalt kotelezettsege
meliett  kifejezett kotelezettséget vallal arra, hogy jotdllasi/szavatossagi
kotelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.

Vallalkozd koteles a tervezési és kivitelezési munkalatok soran a Megrendeldvel
folyamatosan egyeztetni, kiillondsen a projekt koltségvetése, arak vonatkozasaban,
amit koltségkdvetéses tervezéssel kell megvaldsitania a keretdsszeg biztositotta
fedezeten beliili megvalositas érdekében.
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8.9.

8.10.
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8.15.

A tervdokumenticiok leadasit megelézden a Villalkozéd altal készitett tervezdi
koltségbecsléseket, arazott koltségvetési kiirasokat ¢€s miiszaki tartalmakat
Megrendelonek elézetesen jova kell hagynia.

A Villalkozd birtokaba keriilt adatokat, tényeket, informaciokat koteles bizalmasan
kezelni, azokat a szerzddéssel Gssze nem fliggd célra nem hasznalhatja fel, harmadik
személynek csak a szerz6dés megvaldsitasa érdekében adhatja tovabb.

Vallalkozo a szerzddés szerinti koncepcidterv- és kiviteli dokumentaciot a magyar
szakmai elbirdasoknak és szabvanyoknak megfeleléen, a megrendel$ érdekeinek és
utasitisainak megfelelden koteles elkésziteni és szolgaltatni. Ha a Megrendeld
szakszerltlen utasitast ad, a Vallalkozo koteles erre a Megrendel6t figyelmeztetni.

A figyelmeztetés elmaradasabol ered6 karok a Vallalkozé felelos. Ha a Megrendeld az
utasitast a figyelmeztetés ellenére fenntartja, Vallalkozd a Megrendelé kockazatara
végezheti el az utasitds végrehajtasat. A Megrendeld tudomasul veszi, hogy a
Villalkozé koteles az utasitds végrehajtasit megtagadni, ha az jogszabaly vagy
hatosagi rendelkezés megsértésére vagy élet- és vagyonbiztonsdg veszélyeztetésére
vezetne.

Amennyiben a tervdokumenticio elkészitéséhez jelen szerzddés megkotésekor nem
ismert és ezért a Megrendel6 altal nem szolgaltatott adat sziikséges, a Megrendel6 a
Villalkozd erre vonatkozo felszolitasatol szamitott 5 napon beliil a Vallalkozo
rendelkezésére bocsatja a szilkséges adatokat, illetve a szilkséges intézkedéseket
megteszi.

Ha a jelen szerzodés megkotését kovetden — a Villalkozonak felrdhatéan — a jelen
szerzddés megkotésekor elére nem latott ok miatt tovabbi adatok beszerzése, vagy a
jelen szerzddés targydhoz tartozd tovabbi tervezési feladatok elvégzése valik
szilkségessé, azok elvégzésérdl a Vallalkozo koteles gondoskodni, amiért kiilén dij
felszamitdsara nem jogosult.

Megrendeld koteles a munkateritletet a kiviteli tervek elfogadasat és a jelenleg a
teriilleten 4llo pavilonok elbontasat kovetben Villalkozé részére munkavégzésre
alkalmas allapotban atadni, amelynek megtSrténtét szerz6dd felek jegyzékdnyvben
rogzitik.

Vallalkozo koteles a kivitelezés megkezdése eldtt, jol lathato helyen az épitkezés utcai
frontjan az 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben foglaltak szerinti, legalabb 1 (egy)
m*-es tablat elhelyezni. Hianyadban az Epitési naploban tértént eredménytelen
megrendeldi felszolitds utan, a Megrendelé jogosult a végszamlabol ezen cimen
100.000,- Ft-ot (egyszazezer forintot) levonni.

Villalkozo koteles a teljesitéshez szitkséges munkakezdési, kozteriilet foglalasi
engedélyeket beszerezni, azok elbirasai, valamint a Megrendeld utasitasai szerint
eljarni.

Villalkozo kotelezettsége €s felelossége az épitési- és felvonuldsi teriilet vagyon-,
kérnyezet-, tlizvédelmének biztositisa, valamint a munkavédelmi eldirdsok betartdsa.
Baleset-, illetéleg életveszély fennallasakor annak azonnali megsziintetése érdekében,
illetoleg karesemény estén kételes haladéktalanul és oSnalldan intézkedni. E
kitelezettségek megszegésébol, valamint a tevékenységébdl eredd barkinek okozott
minden kart Vallalkozo viseli.

Villalkozé koteles a felvonulasi teriiletnek kijeldlt részén, valamint a munkateriileten
balesctmentes modon elkeritést alkalmazni. Minden anyagmozgatas, szallitas
kizarolag vonatkozo jogszabalyoknak megfeleléen torténhet.



8.16. A targyi munkalatok kivitelezésének megkezdésétl a teljes munkateriiletet Vallalkozo
nem kizar6lagosan hasznélja, tekintettel arra, hogy a munkavégzés a targyi
kozteriletet haszndlé lakosok napi tevékenységének végzése kdzben is folyik majd.
Vallalkozo koteles e szerzodés szerinti tevékenységét Uigy végezni, megkozelitését,
anyagmozgatasat ugy szervezni, hogy a munkavégzéssel nem érintett teriilet
mikddését ne gatolja, rendeltetésszerli hasznalatit ne lehetetlenitse el. Az esetleges
miik$dést gatlé munkavégzést az Onkorméanyzat Virosgazdalkodasi Igazgatosagaval
legalabb 48 (negyvennyolc) éraval korabban egyeztetnie kell.

8.17. Villalkozd munkavégzésével a korabban felvjitott kormyezd burkolatokat,
zoldfelileteket, eszkozoket és egyéb berendezéseket nem karosithatja, illetve koteles a
munkateriilet megkézelitésére szolgald be- és kihajto eredeti dllapotanak megdrzésére.
Az esetlegesen okozott karok helyreallitasi koltségeit a Vallalkozé kételes viselni.

8.18. Vallalkozé a munkateriilet atadis-atvételének idépontjatél koteles az Epitési naplot
megnyitni és vezetni (a 191/2009. (1X.15.) Korm. rendelet szerint) és azt az
ellendrzéshez hozzaférést biztositani a helyszinen.

8.19. Villalkozé a napi munkavégzést kdvetden koteles a munkateriiletet és az anyag
szallitasi utvonalak kornyezetének tisztitasardl gondoskodni, illetve a rendeltetésszerii
hasznalatra alkalmas allapotba koteles hozni.

8.20. A munkateriilet 6rzésérdl és az épitési anyagok Orzésérdl a felyjitasi munkalatok teljes
iddtartama alatt Vallalkozo kateles gondoskodni sajat koltségén.

8.21. Szerz6do felek kijelentik, hogy Vaéllalkozé alvallalkozé igénybevételére jogosult.

8.22. Villalkozo koteles a munkavégzésre vonatkozo szerzOdés szerinti kotelezettségeit
alvallalkozéi felé érvényesiteni az alvallalkozdival kététt szerzédéseiben, valamint
azok betartasat, betartatasat a helyszini munkavégzés sordn ellenGrizni és érvényre
juttatni.

8.23. Vallalkozd tudomasul veszi, hogy a jogosan igénybe vett alvallalkozdért gy felel,
mintha a munkat maga végezte volna. Véllalkozé tudomdasul veszi tovabba, hogy
alvallalkozo jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelés minden olyan karért is,
amely anélkiil nem kdvetkezett volna be.

8.24. Villalkozo koteles a munkat {igy megszervezni, hogy a munkateriileten dolgozé
alvallalkozok egymas munkajat ne zavarjak, illetve a hataridére valo teljesitést ne
veszelyeztessek, azonban a munkavédelmi szabalyokat maradéktalanul betartsak. Az
alvallalkozok kizarolag a Vallalkozdval allnak jogviszonyban, igy tdéle fogadhatnak el
utasitasokat, illetve kizardlag vele szemben érvényesithetik koveteléseiket.

8.25. A teljes munkateriiletet Vallalkozdé nem kizardlagosan hasznalhatja, tekintettel arra,
hogy a munkavégzés a kémyezé zoldfeliiletek folyamatos hasznalata mellett toriénik,
A Villalkozo koteles e szerzddés szerinti tevékenységét Gigy végezni, hogy a kdmyezo
zoldfelilletek rendeltetésszeri hasznalatat ne lehetetlenitse el. Az esetleges miikodést
gatld munkavégzéseket a Megrendeldnek legalabb 2 munkanappal kordbban jeleznie
és egyeztetnie kell.

8.26. Villalkoz6 a gazdasagi-miszaki paramétereket, az ellenszolgaitatast €s a teljesitési
hataridét nem érinté  valtozasokat is csak a Megrendelé egyetértésével es
hozzajarulasaval hajthat végre. A kivitelezés soran csak a hatalyos jogszabalyokban és
rendeletekben eldirt mindsitéssel és megfeleldségi igazolasokkal rendelkezé anyagok,
szerelvények, stb. hasznalhatok fel, melyeket Vallalkozdénak igazolnia €s szavatolnia
kell.
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8.27.

8.28.

8.29.

8.30.

8.31.

8.32.

8.33.

8.34.

8.35.

8.36.

8.37.

Villalkoz6 a kibontott anyagokrél bontdsi jegyzékonyvben szamol el, mely részét
képezi a munkalatok Dbefejezését kovetden Osszeallitandd  atadas-atvételi
dokumentacionak.

Ha Vallalkozé a dokumentacioban leirt anyagokat — az idében valé megrendelés
biztositasa mellett — beszerezni nem tudja, ugy Megrendeld cldzetes egyetériése és
jovahagydsa utan jogosult idoben beszerezheté, azonos miszaki paraméterli és
hasznilati értékii mds anyagokkal helyettesiteni. Az anyagvaltozas miatti esetleges
tobbletkoltség Vallalkozot terheli.

Ha Vallalkozd egyes munkarészeket beépit, eltakar, kiteles a Megrendelst az
ellenbrzés érdekében eldzetesen — megfeleld idGben, de legaldbb 24 (huszonnégy)
oraval korabban — a beépitésrdl értesiteni.

Vallalkozo kdteles a haladékot nem tiird értesitést Megrendelével naplobejegyzésen
tilmenden is azonnal - révid ton (telefonon, telefaxon, stb.) - kézélni és ezt a napléba
bejegyezni.

Vallalkozé hetente koordinacios értekezletet tart, amelyen a Tervezd, Miiszaki ellenér
€s a Megrendeld képviseldi jogosultak részt venni.

Villalkozo koteles az atadas-atvételi eljards sordn a szerz6dés miszaki teljesitése
elbiralasahoz, valamint a hasznédlatahoz és lzemeltetéséhez sziikséges, a tényleges
modositasokat feltiinteté 2 pld. megvalosulasi dokumenticiét (2 pld. eredeti) a
Megrendeld részére atadni.

Villalkozé koteles az atadas-atvételi eljaris sordn a szerzOdés milszaki teljesitése
elbiralasdhoz, valamint a hasznalatdhoz ¢s lizemeltetéséhez sziikséges, a tényleges
modositasokat feltiintetd dokumentaciot a Megrendeld részére atadni.

Megrendelé az atadas-dtvételi eljards soran megvizsgilja a Vallalkozotol atvett
dokumentaciot és a teljesités szakszeriségét. A felfedezett hianyokat, hibakat
JegyzO6konyvben rogziti, a hibas munkarészekre esé Koltségvetési Osszegekkel,
valamint az érvényesiteni kivant szavatossagi igényekkel.

Vallalkozo kételes az 4atadas-atvételi jegyzdkényvben megallapitott hibakat,
hidnyossagokat az ott megadott hataridére kijavitani.

Megrendeld az atvételt nem tagadhatja meg, ha annak sorin olyan jelentéktelen
hibakat, hianyokat 4llapitott meg, amelyek mas hibakkal, hidnyossagokkal
Osszefuggesben, illetve a kijavitasukkal, poétlasukkal jaré munkak folytdn sem
akaddlyozzak a rendeltetésszer(i hasznalatot.

Felek a sikeres atadas-atvételi eljarastol szamitott 24 honap malva uté-felillvizsgalati
eljarast tartanak. Az uté-feliilvizsgalati eljaras megszervezése és eldkészitése
Megrendel kotelessége.

Jotallas és szavatossag

Vallalkozét  jog- és  kellékszavatossagi  kotelezettség  terheli az  atadott
tervdokumentaciok tekintetében. Jogszavatossagi kotelezettsége korében szavatol
azért, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, amely a tervdokumentacio
felhasznalasat akadalyozna. Kellékszavatossagi kotelezettség terheli a szerzédésszerli
teljesitésért. A teljesités akkor szerzédésszerii, ha a tervdokumenticié megfelel a
szerzodésben megfogalmazott kdvetelményeknek, hatosagi eldirasoknak, illetéleg a
gazdasagossagi és korszeriiségi kovetelményeknek.
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9.2, Vallalkozét a szerzOdés szerint elkészitett épiiletekre, épitményekre és munkalatokra,
azok tartozékaira a jogszabaly szerinti szavatossagi kotelezettség, mig a jotallasra az
ajanlatdban meghatarozottak szerinti, a beépitett anyagokra- és az elvégzett munkara a
munkélatok atadds-atvételétél szamitott 24 hénapos jotallasi kotelezettség terheli,
melyrél a Vallalkozo koteles nyilatkozatot tenni a teljesitéskor.

9.3.  Megrendels koteles a szavatossagi és jotallasi idén beliil jelentkezd hibékat, illetve
kifogasait a Vallalkozoval haladéktalanui k6z61ni.

9.4. Villalkozé koteles Megrendeld kifogasait azonnal kivizsgalni, allaspontja és
intézkedése koziése mellett a hiba kijavitasat azonnal megkezdeni és folyamatosan
elvégezni,

10. Vegyes rendelkezések
10.1.  Felek a szerz6dést annak teljesitése elott kizos megegyezéssel megsziintethetik.

10.2. Megrendelé a szerzédéstdl barmikor elalihat, az elallasig végzett munka ellenértéket
és karat koteles a Vallalkozénak megtériteni, kivéve, ha az elallasra a Villalkozdénak
felrohat6 ok miatt keriil sor.

10.3. Ha Megrendeld a szerzodést6l azért all el, mert a teljesitési hataridé elétt
nyilvanvalova vilt, hogy a Vallalkoz6 a munkat csak szdmottevé késéssel tudja
elvégezni, a Megrendeld a szerz6désszegésre vonatkozd szabalyok szerinti kartéritésre
jogosult.

10.4.  Szerzodé felek a szerzddés teljesitése érdekében egyiittmiikddnek.

10.5. Jelen szerzddés teljesitésével kapcesolatosan ligyintézésre és képviseletre felek az
alabbi személyeket hatalmazzak fel:

Megbizot képviseli és a teljesitést igazolja: Biiki Laszlo, Varosgazdalkodasi
Igazgatosag igazgatdja, telefon: 372-4511

10.6. Vallalkozo teljes jogkorrel rendelkez képviseldi, kapesolattartok:
Lérincz Istvan Gergely ligyvezetd

Felelos megbizottja és kapcsolattartd: Boka Gyula 1t- és kdzmUiépitd részlegvezetd,
telefon: 06-70-702-1930, e-mail: boka.gyula@ujbudaprizma.hu

10.7. A Szerzodo Felek a képviselok megbizasat visszavonhatjak, és 10j képviseldket
bizhatnak meg, ez azonban csak a masik fél tudomasszerzésével valik hatalyossa.

10.8. Szerz6dé Felek az egymas rendelkezésére bocsatott adatokat, terveket, iratokat (ide
értve az dtadasi dokumentaciot is) csak e szerzédés céljara hasznalhatjak fel.

10.9. A Felek a jelen szerz6désbol szArmazo- jogvita elbiralasra a Budai Kézponti Keriileti
Birosag kizarolagos illetékesseégét kotik ki.

10.10. Jelen szerzédésben nem szabalyozott kérdések tekintetében az ajanlatkérésben, a
vallalkozéi ajanlatban foglaltak, tovabba a Polgari Torvénykonyvrél szolo 2013, évi
V. térvény és a szakmai jogszabalyok az iranyaddak

10.11. Vallalkozé tudomdésul veszi, hogy az Aallamhaztartasrol szolo torvény és a
végrehajtasara kiadott jogszabalyok alapjan Megrendeld az ott meghatarozott
szerzddeéses adatokat nyilvanossagra hozza.
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Jelen szerz6désben nem szabalyozott kérdésekben a Polgari Torvénykdnyvrdl szolé 2013. évi
V. térvény és a vonatkozd szakmai jogszabalyok az iranyadok.

Jelen szerz6dés kilenc (10) oldalon, hat (6) példanyban késziilt, melyet Felek elolvasas utin
és kozds értelmezés utan, mint akaratukkal mindenben megegyezdt, jovahagydlag irjak ala.

Mell¢klet: 1. Inhouse nyilatkozat

Budapest, Ujbuda 2017. """"'M‘Jﬂu -
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UJBUDA PRIZMA

KOZHASZNU NONPROEIT KFT,

Nyilatkozat
(In-House jelleg)

Alulirott Lérincz Istvin Gergely, mint az Ujbuda Prizma Kézhaszn Nonprofit Kft.
(1113 Budapest, Hamzsabégi 1wt 60. adészam: 21 185023-2-43) uigyvezetéije
nyilatkozom, hogy az Ujbuda Prizma Kézhasznd Nonprofit Kft. a 2017. évben a
Budapest Féviros XI. Keriilet Ujbuda Onkorményzata in-house tarsasaganak mindsiil,
tekintettel arra, hogy a Kozbeszerzésekrdl sz6l6 2015. évi CXLIIL térvény 9. § (1)
bekezdés h) pontjaban foglalt feltételeknek megfelel.

Budapest, Ujbuda 2017. december 14.

* Ujbuda Prizma Kézhasznl: Nonprofit Kft.
¢ 1113 Budapest, Hamzsabégi 0t 60,
* Tel.: 372-7640 Fax: 466-9972
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